

---

# Report della Procedura LAVORI DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19 II EDIZIONE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI VIA TOGNOLI". OPERA FINANZ... n. 128253838 effettuata da Comune di Brusaporto

## Sommario

Configurazione della Procedura .....	1
Partecipanti alla Procedura .....	4
Riepilogo Offerte .....	4
Aggiudicazione .....	5
Registro di controllo .....	5
Comunicazioni di Procedura .....	10

## Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

### *Informazioni generali sulla Procedura*

<i>Id Procedura</i>	128253838
<i>Nome Procedura</i>	LAVORI DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19 II EDIZIONE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI VIA TOGNOLI". OPERA FINANZIATA IN PARTE CON CONTRIBUTO STATALE (Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) E FONDI COMUNALI
<i>Codice CIG</i>	841724959C
<i>Num. Protocollo</i>	1824189

Report della Procedura LAVORI DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE  
DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA  
SANITARIA COVID-19 II EDIZIONE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI VIA  
TOGNIOLI OPERA FINANZ... n. 12825888 effettuata da Comune di Brusaporto

<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Codice CPV principale</i>	45400000-1 - Lavori di completamento degli edifici
<i>Codici categorie SOA</i>	OG 1 I - Edifici civili e industriali (classe I).
<i>Inclusione delle offerte sopra/sotto la soglia percentuale:</i>	Le offerte sopra/sotto la soglia percentuale sono incluse
<i>Responsabile Unico del Procedimento</i>	Antonio Federico Brevi
<i>Nome Ente</i>	Comune di Brusaporto
<i>Informazioni sul tipo di Procedura</i>	
<i>Tipo di Procedura</i>	Affidamento diretto
<i>Modalità offerta economica?</i>	Valore percentuale
<i>Valore totale della trattativa</i>	25.968,77000 EUR
<i>Informazioni sulle tempistiche della Procedura</i>	
<i>Data di avvio della Procedura</i>	venerdì 28 agosto 2020 13.19.13 CEST
<i>Termine ultimo per la presentazione delle offerte</i>	lunedì 31 agosto 2020 20.00.00 CEST

**Tabella 1. Requisiti della procedura**

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.	Amministrativo	Vincolato a risposta singola			Dichiaro di accettare termini e condizioni
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE POSSESSO DEI REQUISITI PER OPERARE CON LA PUBBLICA AMMINI-	Allegare per possesso dei requisiti e di essere esente dalla cause di esclusione previsti dal D. LGS	Amministrativo	Libero		Allegato	

Report della Procedura LAVORI DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE  
DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA  
SANITARIA COVID-19 II EDIZIONE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI VIA

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Conteggio	Formato	Valori
STRAZION- NE	50/2016 e ss.mm.iii.					
PATTO DI INTEGRITA'	Dichiaro di conoscere ed accettare il patto di integrità in materia di acquisti di servizi, forniture e lavori approvato dalla Giunta Comunale di Brusapor- to con delibera n. 22 del 5.3.2015.	Amministra- tivo	Vincolato a risposta singola			Dichiaro di conoscere ed accettare il patto di integrità in materia di acquisti di servizi, forniture e lavori approvato dalla Giunta Comunale di Brusapor- to con delibera n. 22 del 5.3.2015.
TRACCIA- BILITA' FLUSSI FI- NANZIARI	Allego modello Tracciabilità FLUSSI FINANZIARI. Da inoltrare solo se variato rispetto a quello già trasmesso.	Amministra- tivo	Libero		Allegato	
POLIZZA RESPON- SABILITA' CIVILE VERSO TERZI	Allegare polizze RCT	Amministra- tivo	Libero		Allegato	
DICHIARA- ZIONE PRI- VACY	CONSENSO al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del Decreto Legislativo 196/2003 (legge sulla Privacy), che potranno essere utilizzati e trasmessi agli organi interessati,	Amministra- tivo	Vincolato a risposta singola			Dichiaro di dare il proprio CONSENSO al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del Decreto Legislativo 196/2003 (legge sulla Privacy), che potranno essere utilizzati e tra-

Report della Procedura LAVORI DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE  
DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA  
SANITARIA COVID-19 II EDIZIONE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI VIA  
TOGNOLI". OPERA FINANZIATA DAL COMUNE DI BISSANATO

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Conteggio	Formato	Valori
		<b>formativo</b>		<b>tecnico</b>		
	nell'ambito del procedimento relativo all'appalto in oggetto					smessi agli organi interessati, nell'ambito del procedimento relativo all'appalto in oggetto.
DICHIARAZIONE DI IMPEGNO	Allegare Dichiarazione impegno ad iniziare i lavori entro il 02.09.2020 ed ultimazione entro l'11.9.2020	Amministrativo	Libero		Allegato	

## Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

**Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa**

<i>Ragione sociale</i>	IMPRESA COSTRUZIONI GEOM. GHIDELLI SRL
<i>Login</i>	user_127266
<i>Indirizzo e-mail</i>	cert@pec.impresaghidelli.com
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02920740160
<i>Indirizzo</i>	via Garibaldi, 7 , 24020 COLZATE (Italia)
<i>Numero telefono</i>	035772490

## Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

**Tabella 3. Riepilogo delle offerte**

<i>Id Offerta</i>	1598885601727
<i>Num. Protocollo Ente</i>	8021
<i>Fornitore</i>	IMPRESA COSTRUZIONI GEOM. GHIDELLI SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola

<i>Sconto</i>	1,30000 %
<i>Punteggio economico</i>	100,00
<i>Punteggio totale</i>	100,00

## Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti l'aggiudicazione della Procedura.

### Tabella 4. Responsabile di procedimento

<i>Nome</i>	Brevi Antonio Federico
<i>Login</i>	user_78250
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Comune di Brusaporto (00720160167)
<i>Indirizzo email</i>	comune.brusaporto@pec.regione.lombardia.it
<i>Num. telefono</i>	0356667716

### Tabella 5. Fornitore a cui è stata aggiudicata la procedura.

<i>Nome</i>	IMPRESA COSTRUZIONI GEOM. GHIDELLI SRL
<i>Login</i>	user_127266
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	IMPRESA COSTRUZIONI GEOM. GHIDELLI SRL (02920740160)
<i>Indirizzo email</i>	cert@pec.impresaghidelli.com
<i>Num. telefono</i>	035772490
<i>Commento all'aggiudicazione</i>	offerta congrua

## Registro di controllo

Questo capitolo contiene l'elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

### Tabella 6. Registro di controllo

<b>Data</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Testo</b>
martedì 1 settembre 2020 9.26.44 CEST	Chiusura Proposta di Aggiudicazione	L'aggiudicazione provvisoria della procedura LAVORI DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIO-

Report della Procedura LAVORI DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE  
DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA  
SANITARIA COVID-19 II EDIZIONE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI VIA

Data	Oggetto	Testo
	128253838 effettuata da Comune di Brusaporto	NALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19 II EDIZIONE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI VIA TOGNOLI". OPERA FINANZIATA IN PARTE CON CONTRIBUTO STATALE (Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per l'Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) E FONDI COMUNALI (ID#128253838) è stata completata. La graduatoria è ora disponibile.
martedì 1 settembre 2020 9.21.36 CEST	Proposta di Aggiudicazione	La fase di valutazione del Mercato LAVORI DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19 II EDIZIONE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI VIA TOGNOLI". OPERA FINANZIATA IN PARTE CON CONTRIBUTO STATALE (Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per l'Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) E FONDI COMUNALI (ID 128253838) è stata completata. La graduatoria provvisoria è ora disponibile.
martedì 1 settembre 2020 8.49.02 CEST	Apertura buste economiche	La apertura delle buste economiche della procedura LAVORI DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19 II EDIZIONE PRESSO LA SCUOLA

Report della Procedura LAVORI DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE  
DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA  
SANITARIA COVID-19 II EDIZIONE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI VIA  
TOGNOLI". OPERA FINANZ... n. 128253838 effettuata da Comune di Brusaporto

Data	Oggetto	Festo
		<p>PRIMARIA DI VIA TOGNOLI". OPERA FINANZIATA IN PARTE CON CONTRIBUTO STATALE (Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per l'Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) E FONDI COMUNALI (ID 128253838) è iniziata.</p>
<p>martedì 1 settembre 2020 8.49.00 CEST</p>	<p>Offerta Amministrativa accettata</p>	<p>La Busta Amministrativa (ID 1598885601727) della Procedura LAVORI DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19 II EDIZIONE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI VIA TOGNOLI". OPERA FINANZIATA IN PARTE CON CONTRIBUTO STATALE (Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per l'Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) E FONDI COMUNALI (ID 128253838) è stata accettata con la seguente motivazione: .</p>
<p>martedì 1 settembre 2020 8.48.39 CEST</p>	<p>La Firma Digitale su offerta è accettata</p>	<p>La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_127266 sulla Procedura con ID 128253838 è stata accettata, con la seguente motivazione: .</p>
<p>lunedì 31 agosto 2020 20.00.01 CEST</p>	<p>Termine ultimo per la presentazione delle offerte</p>	<p>È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura LAVORI DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19 II EDIZIONE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI VIA TOGNOLI". OPERA FINANZIATA IN</p>

Report della Procedura LAVORI DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE  
DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA  
SANITARIA COVID-19 II EDIZIONE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI VIA  
TOGNOLI". OPERA FINANZ... n. 128253838 effettuata da Comune di Brusaporto

Data	Oggetto	Testo
		PARTE CON CONTRIBUTO STATALE (Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per l'Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) E FONDI COMUNALI (ID 128253838).
lunedì 31 agosto 2020 16.53.21 CEST	Invio Offerta	L'offerente IMPRESA COSTRUZIONI GEOM. GHIDELLI SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato LAVORI DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19 II EDIZIONE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI VIA TOGNOLI". OPERA FINANZIATA IN PARTE CON CONTRIBUTO STATALE (Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per l'Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) E FONDI COMUNALI (ID 128253838).
venerdì 28 agosto 2020 13.41.32 CEST	Nuovo documento disponibile	Allegato nuovo documento per procedura 128253838
venerdì 28 agosto 2020 13.37.37 CEST	Modifica base d'asta	La Stazione Appaltante ha determinato la Modifica di Base d'asta della procedura in oggetto LAVORI DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19 II EDIZIONE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI VIA TOGNOLI". OPERA FINANZIATA IN PARTE CON CONTRIBUTO STATALE (Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,

Report della Procedura LAVORI DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE  
DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA  
SANITARIA COVID-19 II EDIZIONE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI VIA

Data	Oggetto	Fuso
		la, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per l'Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) E FONDI COMUNALI (ID 128253838).
venerdì 28 agosto 2020 13.19.23 CEST	Inizio fase di presentazione delle offerte dell'Asta	Si è aperta la fase di pubblicazione sul Mercato LAVORI DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19 II EDIZIONE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI VIA TOGNOLI". OPERA FINANZIATA IN PARTE CON CONTRIBUTO STATALE (Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per l'Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) E FONDI COMUNALI (ID 128253838).
venerdì 28 agosto 2020 13.19.13 CEST	Inizio Processo	Benvenuto al Mercato LAVORI DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19 II EDIZIONE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI VIA TOGNOLI". OPERA FINANZIATA IN PARTE CON CONTRIBUTO STATALE (Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per l'Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) E FONDI COMUNALI (ID 128253838). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario) sono disponibili nel dettaglio del Mercato.

## **Comunicazioni di Procedura**

Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente che ha richiesto il report.

Non è stata inviata né ricevuta alcuna comunicazione dalla procedura.